



پروژه مدیریت جامع آب و خاک البرز
(وام شماره ۴۷۸۲ بانک جهانی)

بسمه تعالی

موافقتنامه

این موافقتنامه، در روز تاریخ/...../۱۳۸۸ ما بین وزارت جهاد کشاورزی به نشانی ایران، تهران، خیابان ولی عصر، کوچه افتخارنیا، پلاک ۲۴، دفتر هماهنگی مرکزی پروژه مشترک با بانک جهانی که از این پس در این سند "کارفرما" نامیده می شود و شرکت تعاونی کشاورزی لیور دام سواد کوه (دامداران لفور) به نشانی مازندران، سواد کوه، شیرگاه، روستای شارقلت تلفن و فکس: که از این پس در این سند "پیمانکار" نامیده می شود از طرف دیگر منعقد شده است.

نظر به اینکه کارفرما مایل است پیمانکار عملیات کپه کاری و بذر پاشی و قرق در ۴ مرتع بالا دست سد البرز در سطح ۸۰ هکتار (مراتع کالی بن-کرودبار -کریوش -اسبوکلا) و حصارکشی به طول ۳۰۰۰ متر (شماره بسته تدارکاتی: UWFM/W1-LOT2) را اجرا کند و کارفرما قیمت پیشنهاد شده توسط پیمانکار را به مبلغ ۵۷۳,۲۰۴,۷۴۶ ریال (پانصد و هفتاد و سه میلیون و دویست و چهار هزار و هفتصد و چهل و شش ریال) برای اجرا و تکمیل این کارها و رفع نقائص موجود در آن را پذیرفته است، این موافقتنامه به شرح زیر تنظیم می شود:

این موافقتنامه به شرح زیر تنظیم می شود:

۱. در این موافقتنامه کلمات و اصطلاحات دارای همان معنی هستند که در شرایط قرارداد که از این پس به آن اشاره می شود ذکر شده است و بخشی از این موافقتنامه تلقی و به عنوان بخشی از آن خوانده و استنباط خواهند شد.

۲. در مقابل مبلغی که کارفرما به پیمانکار پرداخت می کند و از این پس در این سند به آن اشاره می شود، پیمانکار بدینوسیله به کارفرما تعهد می دهد طبق تمام جوانب مندرج در مفاد قرارداد کارها (به شرح نقشه ها و مشخصات فنی پیوست) را اجرا و تکمیل کند و هر گونه نقص موجود در آن را نیز جبران نماید.



پروژه مدیریت جامع آب و خاک البرز
(وام شماره ۴۷۸۲ بانک جهانی)

۳. در مقابل انجام و تکمیل کارها و رفع نقص های موجود در آن توسط پیمانکار، کارفرما تعهد می کند
قیمت قرارداد یا هر مبلغ دیگری که طبق مفاد قرارداد باید به پیمانکار پرداخت شود را در زمان و به
طریق مقرر در قرارداد به پیمانکار بپردازد.

نحوه پرداخت:

۱۰ (ده) درصد کل مبلغ قرارداد به عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانت نامه بانکی
صورت وضعیت موقت اول: ۲ ماه پس از امضای قرارداد
صورت وضعیت موقت دوم: ۴ ماه پس از امضای قرارداد
صورت وضعیت موقت سوم: ۱۲ ماه پس از امضای قرارداد
صورت وضعیت موقت چهارم: ۲۰ ماه پس از امضای قرارداد
صورت وضعیت نهایی: در پایان کار
(کسورات قانونی شامل ۵ درصد مالیات و ۷.۷۷ درصد بیمه از هر پرداخت کسر خواهد گردید)

کل مدت قرارداد:

بیست و چهار (۲۴) ماه پس از تاریخ امضای قرارداد
در احراز مراتب فوق، طرفین این موافقتنامه را در تاریخی که در صدر این سند قید شده است امضاء کرده
اند.
این قرارداد در پنج نسخه تهیه و تنظیم و به امضای طرفین رسید و کلیه نسخ آن اعتبار واحد دارند.

نماینده کارفرما :

عنایت ا... تورنگ

وزارت جهاد کشاورزی

ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

نماینده پیمانکار :

علی حسین عابدینی

مدیر عامل شرکت تعاونی

کشاورزی لپور دام سوادکوه

علیرضا متولی

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی

کشاورزی لپور دام سوادکوه